

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- 1 Nama Paket Pekerjaan : Penimbunan Lapangan Sepak Bola Batuah Kecamatan Raren Batuah
- 2 Nilai : Rp. 166.385.345,00
- 3 Sumber Dana : APBD
- 4 Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai
Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi (SMKK)
Pekerjaan Pelaksanaan
Pekerjaan lainnya

Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah: Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;

Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;

Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;

Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;

Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;

Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;

Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyerat;

Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama,